

**РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ  
№ 32312515426**

на право заключения договора на выполнение работ по строительству котельной №7 в  
г. Сургут, ХМАО-Югра.

**Дата и время поступления запроса:** 07.07.2023 11:19

**Вопрос:**

1. Просьба пояснить, согласована ли ПД с ресурсоснабжающими организациями.
2. Разработан ли раздел РД.

**Ответ:**

В ответ на Ваш запрос СГМУП «ГТС» сообщает, следующее

1. Проектная документация по объекту «Строительство котельной №7 в г. Сургут, ХМАО-Югра» выполнена в соответствии с техническими условиями:

- Технические условия на присоединение к тепловым сетям СГМУП «ГТС» от 18.10.2021г.;
- Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 1772 от 02.06.2021г.;
- Технические условия на подключение к действующему газопроводу высокого давления к котельной № 7 СГМУП «ГТС» от 01.09.2022г.;
- Технические условия на присоединение к сетям водоснабжения № 89в от 12.09.2022г.;
- Технические условия на присоединение на вынос сетей электроснабжения № К4235 от 13.11.2019 г. и № 792 от 09.03.2022г.;
- Исходные данные и требования для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера № 04-Исх-4268 от 08.11.2019г.;
- Технические условия на ливневую канализацию СГМУП «ГТС» от 10.06.2022г.;
- Технические условия на присоединение к сетям водоотведения № 89к от 12.09.2022г.;

СГМУП «ГТС», является основным поставщиком коммунальных ресурсов для котельной №7. Проектная документация согласована с ООО «СГЭС», СГМУП «ГТС».

Дополнительные согласования с СГМУП «ГВК» будут проведены на этапе технологического присоединения к сетям холодного водоснабжения и канализации Заказчиком при заключении договора.

2. Рабочая документация разработана и будет передана подрядной организации перед началом работ.

**Главный инженер**



**С.А. Кузьминых**