

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженер СГМУП "ГТС" Бегичев В.В.

2024 года

2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (РСТ Югры) от 21.02.2023 № 8

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Наименование субъекта Российской Федерации

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Восстановление благоустройства на территории города Сургута после устранения функциональных отказов, текущих ремонтов, проведения строительно-монтажных работ на сетях тепловодоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и прочих объектах предприятия

(наименование стройки)

Территория города Сургута

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7/2

Асфальтирование заездов и парковок

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость	4 292,74 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	3 577,28 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	33,32 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	58,52 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	76,78 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	98,54 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
Подготовительные работы											
2	ГЭСН01-01-031-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 Объем=(601,01*0,56) / 1000	1000 м3	0,3365656	1	0,3365656					
		Итого прямые затраты									7 400,18
		ФОТ									1 958,68
	Пр/812-001.1-3	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93					1 821,57
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					900,99
		Всего по позиции							30 076,57		10 122,74
3	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=336,57*1,6	т	538,512	1	538,512			79,75		42 946,33
		Всего по позиции									42 946,33
4	02-15-1-01-0025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км Объем=336,57*1,6	т	538,512	1	538,512			294,55		158 618,71
		Всего по позиции									158 618,71
Восстановление внутридворовых проездов											
5	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(601,01*0,15) / 100	100 м3	0,901515	1	0,901515					
		Итого прямые затраты									46 736,24
		ФОТ									13 134,84
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148					19 439,56
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					14 960,58
		Всего по позиции							90 000,03		81 136,38
6	ФСБЦ-02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий Объем=601,01*0,15*1,1	м3	99,16665	1	99,16665	650,20	1,33	864,77		85 756,34
		Всего по позиции									85 756,34
7	ГЭСН27-04-012-01	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных Объем=601,01 / 1000	1000 м2	0,60101	1	0,60101					
		Итого прямые затраты									431 135,13
		ФОТ									28 662,33
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148					42 420,25
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					32 646,39
		Всего по позиции							842 251,83		506 201,77
8	ГЭСН27-04-012-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03 Объем=601,01 / 1000 ПЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)	1000 м2	0,60101	1	0,60101					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									361 989,59
		ФОТ									12 802,93
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	148		148					18 948,34
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9					14 582,54
		Всего по позиции							658 092,99		395 520,47
9	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,480808	1	0,480808					
		Объем=601,01*0,8/1000									
		Итого прямые затраты									336,05
		ФОТ									167,89
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	148		148					248,48
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9					191,23
		Всего по позиции							1 613,45		775,76
10	ФСБЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б	т	0,4952322	1	0,4952322	16 583,53	1,33	22 056,09		10 922,89
		Всего по позиции									10 922,89
11	ГЭСН27-06-201-01	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам	100 т	0,0049523	1	0,0049523					
		Объем=0,4952322 / 100									
		ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
		Итого прямые затраты									120,62
		ФОТ									60,26
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	148		148					89,18
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9					68,64
		Всего по позиции							56 224,38		278,44
12	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,60101	1	0,60101					
		Объем=601,01 / 1000									
		Итого прямые затраты									66 040,82
		ФОТ									12 710,83
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	148		148					18 812,03
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9					14 477,64
		Всего по позиции							165 272,61		99 330,49
13	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01	1000 м2	0,60101	1	0,60101					
		Объем=601,01 / 1000									
		до толщ 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
		Итого прямые затраты									7 241,00
		ФОТ									1 118,98
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	148		148					1 656,09
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9					1 274,52
		Всего по позиции							16 924,19		10 171,61
14	ФСБЦ-04.2.01.01-1250	Смеси асфальтобетонные А 22 НН на ПБВ	т	91,1611968	1	91,1611968	6 263,50	1,89	11 838,02		1 079 168,07
		Объем=601,01*0,06*2,528									
		Всего по позиции									1 079 168,07
15	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,300505	1	0,300505					
		Объем=601,01*0,5/1000									
		Итого прямые затраты									210,03
		ФОТ									104,93
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	148		148					155,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					119,52
		Всего по позиции							1 613,45		484,85
16	ФСБЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б	т	0,3095202	1	0,3095202	16 583,53	1,33	22 056,09		6 826,81
		Всего по позиции									6 826,81
17	ГЭСН27-06-201-01	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам	100 т	0,0030952	1	0,0030952					
		Объем=0,3095202 / 100									
		ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
		Итого прямые затраты									75,38
		ФОТ									37,66
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148					55,74
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					42,89
		Всего по позиции							56 219,31		174,01
18	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,97053	1	0,97053					
		Объем=970,53 / 1000									
		Итого прямые затраты									106 644,88
		ФОТ									20 525,84
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148					30 378,24
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					23 378,93
		Всего по позиции							165 272,63		160 402,05
19	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01	1000 м2	0,60101	1	0,60101					
		Объем=601,01 / 1000									
		до толщ 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Итого прямые затраты									3 620,49
		ФОТ									559,49
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148					828,05
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					637,26
		Всего по позиции							8 462,09		5 085,80
20	ФСБЦ-04.2.01.01-1238	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ	т	76,4785225	1	76,4785225	6 388,04	1,89	12 073,40		923 355,79
		Объем=601,01*0,05*2,545									
		Всего по позиции									923 355,79
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									3 339 145,35
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									33 322,20
		Эксплуатация машин									267 412,50
		Оплата труда машинистов (Отм)									58 522,46
		Материалы									2 778 323,15
		Перевозка									201 565,04
		Строительные работы									3 577 279,31
		Строительные работы									3 375 714,27
		в том числе:									
		оплата труда									33 322,20
		эксплуатация машин и механизмов									267 412,50
		оплата труда машинистов (Отм)									58 522,46
		материалы									2 778 323,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы									134 852,83
		сметная прибыль									103 281,13
		Перевозка									201 565,04
		Всего ФОТ (справочно)									91 844,66
		Всего накладные расходы (справочно)									134 852,83
		Всего сметная прибыль (справочно)									103 281,13
		НДС 20%									715 455,86
		ВСЕГО по смете									4 292 735,17

Составил: _____ (Инженер ПО Кроткова К.А.)
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (Главный специалист по капитальному ремонту Маратканова Е.Е.)
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженер СГМУП "ГТС" Бегичев В.В.

2024 года

" " 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (РСТ Югры) от 21.02.2023 № 8

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Наименование субъекта Российской Федерации

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Восстановление благоустройства на территории города Сургута после устранения функциональных отказов, текущих ремонтов, проведения строительно-монтажных работ на сетях тепловодоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и прочих объектах предприятия

(наименование стройки)

Территория города Сургута

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7/3

Асфальтирование тротуаров

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость	195,87 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	163,23 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1,94 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,16 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	4,57 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	5,33 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Тип 4											
2	ГЭСН01-01-031-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 Объем=(60,01*0,35) / 1000	1000 м3	0,0210035	1	0,0210035					
		Итого прямые затраты									461,81
		ФОТ									122,23
	Пр/812-001.1-3	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93					113,67
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					47,79
		Всего по позиции							29 674,58		623,27
3	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=21,0035*1,6	т	33,6056	1	33,6056			79,75		2 680,05
		Всего по позиции									2 680,05
4	02-15-1-01-0025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км Объем=21,0035*1,6	т	33,6056	1	33,6056			294,55		9 898,53
		Всего по позиции									9 898,53
5	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(60,01*0,15) / 100	100 м3	0,090015	1	0,090015					
		Итого прямые затраты									4 666,54
		ФОТ									1 311,49
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148					1 941,01
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					1 493,79
		Всего по позиции							89 999,89		8 101,34
6	ФСБЦ-02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий Объем=60,01*0,15*1,1	м3	9,90165	1	9,90165	650,20	1,33	864,77		8 562,65
		Всего по позиции									8 562,65
7	ГЭСН27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных Объем=60,01 / 1000	1000 м2	0,06001	1	0,06001					
		Итого прямые затраты									7 256,93
		ФОТ									2 326,22
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148					3 442,81
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					2 649,56
		Всего по позиции							222 451,26		13 349,30
8	ФСБЦ-02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм Объем=60,01*0,15*1,1	м3	9,90165	1	9,90165	2 838,95	0,93	2 640,22		26 142,53
		Всего по позиции									26 142,53
9	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,0494482	1	0,0494482					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=60,01*0,824/1000									
		Итого прямые затраты									34,56
		ФОТ									17,27
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	148		148					25,56
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9					19,67
		Всего по позиции							1 613,61		79,79
10	ФСБЦ-01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б	т	0,0509316	1	0,0509316	16 583,53	1,33	22 056,09		1 123,35
		Всего по позиции									1 123,35
11	ГЭСН27-06-201-01	При доставке к месту работ битума и битумной эмульсии добавлять на каждый 1 км доставки к соответствующим нормам	100 т	0,0005093	1	0,0005093					
		Объем=0,0509316 / 100									
		ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
		Итого прямые затраты									12,41
		ФОТ									6,20
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	148		148					9,18
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9					7,06
		Всего по позиции							56 253,68		28,65
12	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,06001	1	0,06001					
		Объем=60,01 / 1000									
		Итого прямые затраты									6 594,06
		ФОТ									1 269,16
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	148		148					1 878,36
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9					1 445,57
		Всего по позиции							165 272,29		9 917,99
13	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01	1000 м2	0,06001	1	0,06001					
		Объем=60,01 / 1000									
		до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Итого прямые затраты									361,52
		ФОТ									55,87
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	148		148					82,69
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9					63,64
		Всего по позиции							8 462,76		507,85
14	ФСБЦ-04.2.01.01-1148	Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на БНД	т	7,651275	1	7,651275	5 685,05	1,89	10 744,74		82 210,96
		Объем=60,01*0,05*2,550									
		Всего по позиции									82 210,96
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									150 005,90
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 944,14
		Эксплуатация машин									13 590,76
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 164,30
		Материалы									118 728,12
		Перевозка									12 578,58
		Строительные работы									163 226,26
		Строительные работы									150 647,68
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда									1 944,14
		эксплуатация машин и механизмов									13 590,76
		оплата труда машинистов (Отм)									3 164,30
		материалы									118 728,12
		накладные расходы									7 493,28
		сметная прибыль									5 727,08
		Перевозка									12 578,58
		Всего ФОТ (справочно)									5 108,44
		Всего накладные расходы (справочно)									7 493,28
		Всего сметная прибыль (справочно)									5 727,08
		НДС 20%									32 645,25
		ВСЕГО по смете									195 871,51

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Инженер ПО Кроткова К.А.)

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Главный специалист по капитальному ремонту Маратканова Е.Е.)

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженер СГМУП "ГТС" Беличев В.В.

2024 года

2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (РСТ Югры) от 21.02.2023 № 8

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

Восстановление благоустройства на территории города Сургута после устранения функциональных отказов, текущих ремонтов, проведения строительно-монтажных работ на сетях теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и прочих объектах предприятия
(наименование стройки)

Территория города Сургута
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7/4

Озеленение площадью до 25 м2
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость	5,78 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	4,81 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1,58 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,03 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3,86 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,07 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Озеленение до 25м2											
Подготовительные работы											
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=4,4*0,15/100	100 м3	0,0066	1	0,0066					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Итого прямые затраты									468,09
		ФОТ									468,09
	Пр/812-001.2-3	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90					421,28
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					159,15
		Всего по позиции							158 866,67		1 048,52
3	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=0,66*1,6	т	1,056	1	1,056			79,75	1,15	96,85
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции									96,85
4	02-15-1-01-0025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км Объем=0,66*1,6	т	1,056	1	1,056			294,55	1,15	357,70
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции									357,70
Восстановительные работы											
5	45-2	Разгрузка с автотранспортного средства: грунт растительного слоя (земля, перегной) Объем=0,66*1,6	т	1,056	1	1,056			96,36		101,76
		Всего по позиции									101,76
6	ГЭСН47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Объем=4,4 / 100	100 м2	0,044	1	0,044					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Итого прямые затраты									825,41
		ФОТ									825,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-041.0-3 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	104		104					858,43
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					505,15
	Всего по позиции									49 749,77	2 188,99
7	ГЭСН47-02-088-04	Рыхление почвы предварительно обработанных площадок Объем=4,4 / 1000	1000 м2	0,0044	1	0,0044					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										48,87
	Итого прямые затраты										48,87
	ФОТ										50,82
	Пр/812-041.0-3 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	104		104					50,82
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					29,91
	Всего по позиции									29 454,55	129,60
8	ГЭСН47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Объем=4,4 / 100	100 м2	0,044	1	0,044					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										259,52
	Итого прямые затраты										148,52
	ФОТ										154,46
	Пр/812-041.0-3 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	104		104					154,46
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					90,89
	Всего по позиции									11 474,32	504,87
9	ФСБЦ-16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь Городская) Объем=4,4*0,05	кг	0,22	1	0,22	149,15	1,17		174,51	38,39
	Всего по позиции										38,39
10	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных Объем=4,4 / 100	100 м2	0,044	1	0,044					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										118,58
	Итого прямые затраты										118,58
	ФОТ										123,32
	Пр/812-041.0-3 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	104		104					123,32
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					72,57
	Всего по позиции									7 147,05	314,47
11	ФСБЦ-16.3.01.01-0232	Мука фосфоритная насыпью, А Объем=0,0005*4,4	т	0,0022	1	0,0022	7 563,35	1,25		9 454,19	20,80
	Всего по позиции										20,80
12	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска Объем=0,05*4,4	кг	0,22	1	0,22	39,47	1,45		57,23	12,59
	Всего по позиции										12,59
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										2 348,56
	в том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих									1 577,09
		Эксплуатация машин									90,58
		Оплата труда машинистов (Отм)									32,38
		Материалы									193,96
		Перевозка									454,55
		Строительные работы									4 814,54
		Строительные работы									4 359,99
		в том числе:									
		оплата труда									1 577,09
		эксплуатация машин и механизмов									90,58
		оплата труда машинистов (Отм)									32,38
		материалы									193,96
		накладные расходы									1 608,31
		сметная прибыль									857,67
		Перевозка									454,55
		Всего ФОТ (справочно)									1 609,47
		Всего накладные расходы (справочно)									1 608,31
		Всего сметная прибыль (справочно)									857,67
		НДС 20%									962,91
		ВСЕГО по смете									5 777,45

Составил:

(Инженер ПО Черникова О.Н.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

(Главный специалист по капитальному ремонту Маратканова Е.Е.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженер СГМУП "ГТС" Бегичев В.В.

2024 года

2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пг

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пг; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пг; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пг; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пг; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пг; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пг; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пг
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пг; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пг; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пг; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пг; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пг; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пг; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пг; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пг; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пг; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пг; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пг; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пг; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пг

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (РСТ Югры) от 21.02.2023 № 8

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

2

Восстановление благоустройства на территории города Сургута после устранения функциональных отказов, текущих ремонтов, проведения строительно-монтажных работ на сетях тепловодоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и прочих объектах предприятия

(наименование стройки)

Территория города Сургута

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7/5

Озеленение площадью свыше 25 кв.м

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.01.2024

Сметная стоимость	1 350,34 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	1 125,28 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	309,72 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	14,09 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	750,03 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	27,78 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
Подготовительные работы											
1	ГЭСН01-01-031-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 Объем=(1703,80*0,15) / 1000 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	1000 м3	0,25557	1	0,25557					
		Итого прямые затраты									6 181,23
		ФОТ									1 636,05
	Пр/812-001.1-3	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93					1 521,53
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					639,70
		Всего по позиции							32 642,56		8 342,46
2	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=255,57*1,6	т	408,912	1	408,912			79,75		32 610,73
		Всего по позиции									32 610,73
3	02-15-1-01-0025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км Объем=255,57*1,6	т	408,912	1	408,912			294,55		120 445,03
		Всего по позиции									120 445,03
Озеленение											
4	45-2	Разгрузка с автотранспортного средства: грунт растительного слоя (земля, перегной) Объем=255,57*1,6	т	408,912	1	408,912			96,36		39 402,76
		Всего по позиции									39 402,76
5	ГЭСН47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом Объем=1703,8 / 100 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	100 м2	17,038	1	17,038					
		Итого прямые затраты									205 956,68
		ФОТ									205 143,39
	Пр/812-041.0-3	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	104		104					213 349,13
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					125 547,75
		Всего по позиции							31 978,73		544 853,56
6	ГЭСН47-02-088-04	Рыхление почвы предварительно обработанных площадей Объем=1703,8 / 1000 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	1000 м2	1,7038	1	1,7038					
		Итого прямые затраты									18 100,77
		ФОТ									18 100,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-041.0-3	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	104		104					18 824,80
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					11 077,67
		Всего по позиции							28 174,22		48 003,24
7	ГЭСН47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	17,038	1	17,038					
		Объем=1703,8 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									96 470,01
		ФОТ									55 012,74
	Пр/812-041.0-3	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	104		104					57 213,25
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					33 667,80
		Всего по позиции							10 996,07		187 351,06
8	ФСБЦ-16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь Городская)	кг	85,19	1	85,19			174,51		14 866,51
		Объем=1703,8*0,05									14 866,51
		Всего по позиции									
9	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2	17,038	1	17,038					
		Объем=1703,8 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									43 920,39
		ФОТ									43 920,39
	Пр/812-041.0-3	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	104		104					45 677,21
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					26 879,28
		Всего по позиции							6 836,30		116 476,88
10	ФСБЦ-16.3.01.01-0232	Мука фосфоритная насыпью, А	т	0,8519	1	0,8519			9 454,19		8 054,02
		Объем=0,0005*1703,8									8 054,02
		Всего по позиции									
11	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг	85,19	1	85,19			57,23		4 875,42
		Объем=0,05*1703,8									4 875,42
		Всего по позиции									
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									590 883,55
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									309 720,89
		Эксплуатация машин									38 906,70
		Оплата труда машинистов (Отм)									14 092,45
		Материалы									75 107,75
		Перевозка									153 055,76
		Строительные работы									1 125 281,67
		Строительные работы									972 225,91
		в том числе:									
		оплата труда									309 720,89
		эксплуатация машин и механизмов									38 906,70
		оплата труда машинистов (Отм)									14 092,45
		материалы									75 107,75
		накладные расходы									336 585,92
		сметная прибыль									197 812,20
		Перевозка									153 055,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего ФОТ (справочно)									323 813,34
		Всего накладные расходы (справочно)									336 585,92
		Всего сметная прибыль (справочно)									197 812,20
		НДС 20%									225 056,33
		ВСЕГО по смете									1 350 338,00

Составил: _____ (Инженер ПО Черникова О.Н.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (Главный специалист по капитальному ремонту Маратканова Е.Е.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера СГМУП "ГТС" Бегичев В.В.

2024 года

" " 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (РСТ Югры) от 21.02.2023 № 8

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

Восстановление благоустройства на территории города Сургута после устранения функциональных отказов, текущих ремонтов, проведения строительно-монтажных работ на сетях теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и прочих объектах предприятия
(наименование стройки)

Территория города Сургута
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7/6

Установка бордюрных камней
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость	496,65 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	413,88 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	63,70 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	2,28 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	149,09 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	3,53 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
Подготовительные работы											
4	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(0,2*0,4*(52,94+37)+0,2*0,3*77,8) / 100	100 м3	0,118632	1	0,118632					
		Итого прямые затраты									7 316,32
		ФОТ									7 316,32
	Пр/812-001.2-3	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90		90					6 584,69
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					2 487,55
		Всего по позиции							138 146,20		16 388,56
5	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=(0,2*0,4*(52,94+37)+0,2*0,3*77,8)*1,6	т	18,98112	1	18,98112			79,75		1 513,74
		Всего по позиции									1 513,74
6	02-15-1-01-0025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км Объем=(0,2*0,4*(52,94+37)+0,2*0,3*77,8)*1,6	т	18,98112	1	18,98112			294,55		5 590,89
		Всего по позиции									5 590,89
Установка бордюрных камней											
7	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(0,2*0,4*(52,94+37)+0,2*0,3*77,8) / 100	100 м3	0,118632	1	0,118632					
		Итого прямые затраты									9 392,65
		ФОТ									2 621,84
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148					3 880,32
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					2 986,28
		Всего по позиции							137 056,19		16 259,25
8	ФСБЦ-02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм Объем=0,2*0,4*(52,94+37)+0,2*0,3*77,8*1,1	м3	12,33	1	12,33	2 184,44	1,54	3 364,04		41 478,61
		Всего по позиции									41 478,61
9	ГЭСН27-02-010-04	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий Объем=37 / 100	100 м	0,37	1	0,37					
		Итого прямые затраты									34 114,43
		ФОТ									15 925,21
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148					23 569,31
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					18 138,81
		Всего по позиции							204 925,81		75 822,55
10	ФСБЦ-13.2.03.02-0002	Камни бортовые из гранита, пиленные, месторождение Мансуровское, марка ГП2, высота 400 мм, ширина 180 мм	м	4	1	4	2 409,86	1,48	3 566,59		14 266,36
		Всего по позиции									14 266,36
11	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,3074	1	1,3074					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(52,94+77,8) / 100									
		Итого прямые затраты									104 387,46
		ФОТ									40 115,60
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	148		148					59 371,09
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					45 691,67
		774/нр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							160 203,63		209 450,22
12	ФСБЦ-05.2.03.03-0012	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3	0,8865	1	0,8865	5 746,75	2,56	14 711,68		13 041,90
		Объем=19,7*0,045									
		Всего по позиции									13 041,90
13	ФСБЦ-05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м3	1,0528	1	1,0528	7 444,62	2,56	19 058,23		20 064,50
		Объем=65,8*0,016									
		Всего по позиции									20 064,50
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									251 166,86
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									63 701,84
		Эксплуатация машин									8 795,97
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 277,13
		Материалы									169 287,29
		Перевозка									7 104,63
		Строительные работы									413 876,58
		Строительные работы									406 771,95
		в том числе:									
		оплата труда									63 701,84
		эксплуатация машин и механизмов									8 795,97
		оплата труда машинистов (Отм)									2 277,13
		материалы									169 287,29
		накладные расходы									93 405,41
		сметная прибыль									69 304,31
		Перевозка									7 104,63
		Всего ФОТ (справочно)									65 978,97
		Всего накладные расходы (справочно)									93 405,41
		Всего сметная прибыль (справочно)									69 304,31
		НДС 20%									82 775,32
		ВСЕГО по смете									496 651,90

Составил:

(Инженер ПО Черникова О.Н.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

(Главный специалист по капитальному ремонту Маратканова Е.Е.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)


2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженер СГМУП "ГТС" Бегичев В.В.



2024 года

" " 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пг

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пг; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пг; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пг; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пг; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пг; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пг; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пг
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пг; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пг; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пг; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пг; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пг; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пг; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пг; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пг; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пг; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пг; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пг; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пг; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пг

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (РСТ Югры) от 21.02.2023 № 8

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

Восстановление благоустройства на территории города Сургута после устранения функциональных отказов, текущих ремонтов, проведения строительно-монтажных работ на сетях тепловодоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и прочих объектах предприятия
(наименование стройки)

Территория города Сургута
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7/7

Устройство ограждения
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен	I квартал 2024 года
Сметная стоимость	187,14 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	155,95 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	38,64 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,53 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	91,50 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	1,09 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений Объем=92 / 100	100 м	0,92	1	0,92					
		Итого прямые затраты									26 309,64
		ФОТ									19 694,46
	Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги		%	148		148					29 147,80
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9					22 431,99
		Всего по позиции							84 662,42		77 889,43
2	ФСБЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	3,7536	1	3,7536			8 156,65		30 616,80
		Всего по позиции									30 616,80
4	ГЭСНр62-03-008-05	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных Объем=92 / 100	100 м2	0,92	1	0,92					
		Итого прямые затраты									19 489,72
		ФОТ									19 483,84
	Пр/812-096.0-3 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					17 730,29
	Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					8 962,57
		Всего по позиции							50 198,46		46 182,58
5	ФСБЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115, цветная, белый Объем=12,88/1000	т	0,01288	1	0,01288			97 873,92		1 260,62
		Всего по позиции									1 260,62
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									77 676,78
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									38 643,84
		Эксплуатация машин									693,36
		Оплата труда машинистов (Отм)									534,46
		Материалы									37 805,12
		Строительные работы									155 949,43
		в том числе:									
		оплата труда									38 643,84
		эксплуатация машин и механизмов									693,36
		оплата труда машинистов (Отм)									534,46
		материалы									37 805,12
		накладные расходы									46 878,09
		сметная прибыль									31 394,56
		Всего ФОТ (справочно)									39 178,30
		Всего накладные расходы (справочно)									46 878,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего сметная прибыль (справочно)									31 394,56
		НДС 20%									31 189,89
		ВСЕГО по смете									187 139,32

Составил: Инженер ПО

Кротова К.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Главный специалист по капитальному ремонту

Маратканова Е. Е.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженер СГМУП "ГТС" Бегичев В.В.

2024 года

2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (РСТ Югры) от 21.02.2023 № 8

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

Восстановление благоустройства на территории города Сургута после устранения функциональных отказов, текущих ремонтов, проведения строительно-монтажных работ на сетях тепловодоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и прочих объектах предприятия

(наименование стройки)

Территория города Сургута

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7/8

Устройство отмостки бетонной

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость	23,80 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	19,83 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1,12 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,45 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2,61 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,77 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные работы											
2	ГЭСН01-01-031-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 Объем=(8,62*0,4) / 1000	1000 м3	0,003448	1	0,003448					
		Итого прямые затраты									75,82
		ФОТ									20,07
	Пр/812-001.1-3	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93					18,67
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/np от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					7,85
		Всего по позиции							29 680,97		102,34
3	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=3,448*0,16	т	0,55168	1	0,55168			79,75		44,00
		Всего по позиции									44,00
4	02-15-1-01-0025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км Объем=3,448*0,16	т	0,55168	1	0,55168			294,55		162,50
		Всего по позиции									162,50
5	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(8,62*0,15) / 100	100 м3	0,01293	1	0,01293					
		Итого прямые затраты									670,32
		ФОТ									188,39
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148					278,82
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/np от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					214,58
		Всего по позиции							90 001,55		1 163,72
6	ФСБЦ-02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий Объем=8,62*0,15*1,1	м3	1,4223	1	1,4223	650,20	1,33	864,77		1 229,96
		Всего по позиции									1 229,96
7	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=8,62*0,15/100	100 м3	0,01293	1	0,01293					
		Итого прямые затраты									1 023,73
		ФОТ									285,77
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148					422,94
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/np от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					325,49
		Всего по позиции							137 058,00		1 772,16
8	ФСБЦ-02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм Объем=8,62*0,15*1,1	м3	1,4223	1	1,4223	2 838,95	0,93	2 640,22		3 755,18
		Всего по позиции									3 755,18
9	ГЭСН27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см Объем=8,62 / 1000	1000 м2	0,00862	1	0,00862					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									2 431,42
		ФОТ									1 336,75
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	148		148					1 978,39
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9					1 522,56
		Всего по позиции							688 209,98		5 932,37
10	ГЭСН27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 Объем=8,62 / 1000 до толщины 10 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	1000 м2	-0,00862	1	-0,00862					
		Итого прямые затраты									-289,78
		ФОТ									-256,51
		Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги	%	148		148					-379,63
		Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9					-292,16
		Всего по позиции							111 551,04		-961,57
11	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,87942	1	0,87942	4 742,74	1,59	7 540,96		6 631,67
		Всего по позиции									6 631,67
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									15 734,82
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 122,06
		Эксплуатация машин									1 611,17
		Оплата труда машинистов (Отм)									452,41
		Материалы									12 342,68
		Перевозка									206,50
		Строительные работы									19 832,33
		Строительные работы									19 625,83
		в том числе:									
		оплата труда									1 122,06
		эксплуатация машин и механизмов									1 611,17
		оплата труда машинистов (Отм)									452,41
		материалы									12 342,68
		накладные расходы									2 319,19
		сметная прибыль									1 778,32
		Перевозка									206,50
		Всего ФОТ (справочно)									1 574,47
		Всего накладные расходы (справочно)									2 319,19
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 778,32
		НДС 20%									3 966,47
		ВСЕГО по смете									23 798,80

Составил:

(Инженер ПО Черникова О.Н.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

(Главный специалист по капитальному ремонту Маратканова Е.Е.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженер СГМУП "ГТС" Бегичев В.В.

2024 года

2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/п1

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/п; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/п; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/п; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/п; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/п; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/п; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/п
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/п; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/п; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/п; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/п; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/п; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/п; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/п; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/п; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/п; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/п; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/п; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/п; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/п

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (РСТ Югры) от 21.02.2023 № 8

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

Восстановление благоустройства на территории города Сургута после устранения функциональных отказов, текущих ремонтов, проведения строительно-монтажных работ на сетях тепловодоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и прочих объектах предприятия
(наименование стройки)

Территория города Сургута
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7/9

Устройство дорожных плит
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен	I квартал 2024 года
Сметная стоимость	84,89 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	70,75 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	3,92 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,13 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	8,42 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	5,34 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные работы											
2	ГЭСН01-01-031-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 Объем=(36*0,44) / 1000	1000 м3	0,01584	1	0,01584					
		Итого прямые затраты									348,28
		ФОТ									92,18
	Пр/812-001.1-3	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93					85,73
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					36,04
		Всего по позиции							29 674,87		470,05
3	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=15,84*1,6	т	25,344	1	25,344			79,75		2 021,18
		Всего по позиции									2 021,18
4	02-15-1-01-0025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км Объем=15,84*1,6	т	25,344	1	25,344			294,55		7 465,08
		Всего по позиции									7 465,08
5	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(36*0,15) / 100	100 м3	0,054	1	0,054					
		Итого прямые затраты									2 799,45
		ФОТ									786,76
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148					1 164,40
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					896,12
		Всего по позиции							89 999,44		4 859,97
6	ФСБЦ-02.3.01.02-1114	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий Объем=36*0,15*1,1	м3	5,94	1	5,94			846,01		5 025,30
		Всего по позиции									5 025,30
7	ГЭСН27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных Объем=36 / 1000	1000 м2	0,036	1	0,036					
		Итого прямые затраты									24 269,07
		ФОТ									1 395,50
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148					2 065,34
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					1 589,47
		Всего по позиции							775 663,33		27 923,88
8	ГЭСН27-06-001-03	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 3 до 10,5 м2 Объем=(36*0,14) / 100	100 м3	0,0504	1	0,0504					
		Итого прямые затраты									10 251,52
		ФОТ									4 774,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги		%	148		148					7 066,45
	Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9					5 438,30
	Всего по позиции								451 513,29		22 756,27
9	ФСБЦ-08.4.03.03-0003	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т	0,004032	1	0,004032	58 288,00	0,95	55 373,60		223,27
	Всего по позиции										223,27
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										52 403,15
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										3 922,45
	Эксплуатация машин										10 278,28
	Оплата труда машинистов (Отм)										3 126,62
	Материалы										25 589,54
	Перевозка										9 486,26
	Строительные работы										70 745,00
	Строительные работы										61 258,74
	в том числе:										
	оплата труда										3 922,45
	эксплуатация машин и механизмов										10 278,28
	оплата труда машинистов (Отм)										3 126,62
	материалы										25 589,54
	накладные расходы										10 381,92
	сметная прибыль										7 959,93
	Перевозка										9 486,26
	Всего ФОТ (справочно)										7 049,07
	Всего накладные расходы (справочно)										10 381,92
	Всего сметная прибыль (справочно)										7 959,93
	НДС 20%										14 149,00
	ВСЕГО по смете										84 894,00

Составил: Инженер ПО

Кроткова К.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Главный специалист по капитальному ремонту

Маратканова Е.Е.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженер СГМУП "ГТС" Бегичев В.В.

2024 года

2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (РСТ Югры) от 21.02.2023 № 8

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

Восстановление благоустройства на территории города Сургута после устранения функциональных отказов, текущих ремонтов, проведения строительно-монтажных работ на сетях тепловодоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и прочих объектах предприятия
(наименование стройки)

Территория города Сургута
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7/10

Устройство тротуарной плитки
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость	231,52 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	192,93 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	26,37 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	1,79 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	54,62 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	2,96 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. тип 5											
Подготовительные работы											
2	ГЭСН01-01-031-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 Объем=(49,26*0,43) / 1000	1000 м3	0,0211818	1	0,0211818					
		Итого прямые затраты									465,73
		ФОТ									123,27
	Пр/812-001.1-3	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	93		93					114,64
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					48,20
		Всего по позиции							29 675,00		628,57
3	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=21,18*1,6	т	33,888	1	33,888			79,75		2 702,57
		Всего по позиции									2 702,57
4	02-15-1-01-0025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км Объем=21,18*1,6	т	33,888	1	33,888			294,55		9 981,71
		Всего по позиции									9 981,71
Устройство тротуарной плитки											
5	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(49,26*0,15) / 100	100 м3	0,07389	1	0,07389					
		Итого прямые затраты									3 830,59
		ФОТ									1 076,55
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148					1 593,29
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					1 226,19
		Всего по позиции							89 999,59		6 650,07
6	ФСБЦ-02.3.01.02-1114	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий Объем=49,26*0,15*1,1	м3	8,1279	1	8,1279			846,01		6 876,28
		Всего по позиции									6 876,28
8	ГЭСН27-04-015-03	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками Объем=49,26 / 1000	1000 м2	0,04926	1	0,04926					
		Итого прямые затраты									5 245,25
		ФОТ									1 549,36
	Пр/812-021.0-3	НР Автомобильные дороги	%	148		148					2 293,05
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					1 764,72
		Всего по позиции							188 855,46		9 303,02
9	ФСБЦ-02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм	м3	13,20168	1	13,20168	2 838,95	0,93	2 640,22		34 855,34
		Всего по позиции									34 855,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФСБЦ-04.3.02.11-0011	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В22,5 (М300) Объем=2,664966*2,1 Всего по позиции	т	5,5964286	1	5,5964286			8 045,77		45 027,58
11	ГЭСН27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. Объем=49,26 / 10 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-021.1-3 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее Всего по позиции	10 м2	4,926	1	4,926					26 309,82 25 408,40 28 965,58 16 629,80 14 597,08 71 905,20
14	ФСБЦ-05.2.02.22-0013	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм Объем=49,26*0,1 Всего по позиции Итого по смете: Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (Отм) Материалы Перевозка Строительные работы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (Отм) материалы накладные расходы сметная прибыль Перевозка Всего ФОТ (справочно) Всего накладные расходы (справочно) Всего сметная прибыль (справочно) НДС 20% ВСЕГО по смете	м2	4,926	1	4,926			1 015,33		5 001,52 5 001,52 140 296,39 26 370,13 6 272,40 1 787,45 93 182,13 12 684,28 192 931,86 180 247,58 26 370,13 6 272,40 1 787,45 93 182,13 32 966,56 19 668,91 12 684,28 28 157,58 32 966,56 19 668,91 38 586,37 231 518,23

Составил: Инженер ПО

Кроткова К.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Главный специалист по капитальному ремонту

Маратканова Е.Е.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженер СГМУП "ГТС" Бегичев В.В.

2024 года

2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пг

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пг; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пг; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пг; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пг; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пг; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пг; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пг
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пг; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пг; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пг; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пг; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пг; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пг; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пг; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пг; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пг; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пг; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пг; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пг; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пг

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-Иф/09

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (РСТ Югры) от 21.02.2023 № 8

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

Восстановление благоустройства на территории города Сургута после устранения функциональных отказов, текущих ремонтов, проведения строительно-монтажных работ на сетях тепловодоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и прочих объектах предприятия

(наименование стройки)

Территория города Сургута

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7/11

Бетонирование территории

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость	119,57 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	99,64 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	5,15 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	2,08 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	12,00 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	3,56 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные работы											
2	ГЭСН01-01-031-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 Объем=(39,6*0,4) / 1000	1000 м3	0,01584	1	0,01584					
		Итого прямые затраты									348,28
		ФОТ									92,18
	Пр/812-001.1-3 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	93		93					85,73
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					36,04
		Всего по позиции							29 674,87		470,05
3	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=15,84*1,6	т	25,344	1	25,344			79,75		2 021,18
		Всего по позиции									2 021,18
4	02-15-1-01-0025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км Объем=15,84*1,6	т	25,344	1	25,344			294,55		7 465,08
		Всего по позиции									7 465,08
5	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(39,6*0,15) / 100	100 м3	0,0594	1	0,0594					
		Итого прямые затраты									3 079,40
		ФОТ									865,44
	Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги		%	148		148					1 280,85
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					985,74
		Всего по позиции							89 999,83		5 345,99
6	ФСБЦ-02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий Объем=39,6*0,15*1,1	м3	6,534	1	6,534	650,20	1,33	864,77		5 650,41
		Всего по позиции									5 650,41
7	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(39,6*0,15) / 100	100 м3	0,0594	1	0,0594					
		Итого прямые затраты									4 702,98
		ФОТ									1 312,78
	Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги		%	148		148					1 942,91
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					1 495,26
		Всего по позиции							137 056,40		8 141,15
8	ФСБЦ-02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм Объем=39,6*0,15*1,1	м3	6,534	1	6,534	2 838,95	0,93	2 640,22		17 251,20
		Всего по позиции									17 251,20
9	ГЭСН27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см Объем=39,6 / 1000	1000 м2	0,0396	1	0,0396					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									11 169,87
		ФОТ									6 140,97
	Пр/812-021.0-3	ИР Автомобильные дороги	%	148		148					9 088,64
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					6 994,56
		Всего по позиции							688 208,84		27 253,07
10	ГЭСН27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 Объем=-39,6 / 1000 до толщины 10 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	1000 м2	-0,0396	1	-0,0396					
		Итого прямые затраты									-1 331,19
		ФОТ									-1 178,37
	Пр/812-021.0-3	ИР Автомобильные дороги	%	148		148					-1 743,99
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					-1 342,16
		Всего по позиции							111 548,99		-4 417,34
11	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	4,0392	1	4,0392	4 742,74	1,59	7 540,96		30 459,45
		Всего по позиции									30 459,45
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									80 816,66
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									5 154,71
		Эксплуатация машин									7 401,67
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 078,29
		Материалы									51 045,32
		Перевозка									15 136,67
		Строительные работы									99 640,24
		Строительные работы									84 503,57
		в том числе:									
		оплата труда									5 154,71
		эксплуатация машин и механизмов									7 401,67
		оплата труда машинистов (Отм)									2 078,29
		материалы									51 045,32
		накладные расходы									10 654,14
		сметная прибыль									8 169,44
		Перевозка									15 136,67
		Всего ФОТ (справочно)									7 233,00
		Всего накладные расходы (справочно)									10 654,14
		Всего сметная прибыль (справочно)									8 169,44
		НДС 20%									19 928,05
		ВСЕГО по смете									119 568,29

Составил:

(Инженер ПО Черникова О.Н.)

Проверил:

(Главный специалист по капитальному ремонту Маратканова Е.Е.)

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженер СГМУП "ГТС" Бегичев В.В.

2024 года

" " 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 328/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (РСТ Югры) от 21.02.2023 № 8

86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (2 зона)

Восстановление благоустройства на территории города Сургута после устранения функциональных отказов, текущих ремонтов, проведения строительно-монтажных работ на сетях тепловодоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и прочих объектах предприятия
(наименование стройки)

Территория города Сургут
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7/12

Снос зеленых насаждений
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость	174,10 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	145,08 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	49,56 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	1,77 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	115,30 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	3,60 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
2	ГЭСНр68-01-001-01	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см	шт	15	1	15					
		Итого прямые затраты									26 574,77
		ФОТ									24 275,52
	Пр/812-102.0-3 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	103		103					25 003,79
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					13 108,78
		Всего по позиции							4 312,49		64 687,34
5	ГЭСНр68-01-003-03	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм Объем=3,14*0,15*0,15*20*15	м3	21,195	1	21,195					
		Итого прямые затраты									28 228,77
		ФОТ									27 059,32
	Пр/812-102.0-3 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	103		103					27 871,10
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					14 612,03
		Всего по позиции							3 336,25		70 711,90
4	09-1	Погрузка в автотранспортное средство: дрова Объем=21,195*600/1000	т	12,717	1	12,717			466,97		5 938,46
		Всего по позиции									5 938,46
3	02-15-1-01-0025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км Объем=21,195*600/1000	т	12,717	1	12,717			294,55		3 745,79
		Всего по позиции									3 745,79
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									64 487,79
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									49 562,49
		Эксплуатация машин									6 045,04
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 772,35
		Материалы									7 107,91
		Строительные работы									145 083,49
		в том числе:									
		оплата труда									49 562,49
		эксплуатация машин и механизмов									6 045,04
		оплата труда машинистов (Отм)									1 772,35
		материалы									7 107,91
		накладные расходы									52 874,89
		сметная прибыль									27 720,81
		Всего ФОТ (справочно)									51 334,84
		Всего накладные расходы (справочно)									52 874,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего сметная прибыль (справочно)									27 720,81
		НДС 20%									29 016,70
		ВСЕГО по смете									174 100,19

Составил:

(Инженер ПО Черникова О.Н.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

(Главный специалист по капитальному ремонту Маратканова Е.Е.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.