

Раздел VI_Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
на выполнение работ по покраске блок-контейнеров ДЭС.

Предмет договора		Выполнение работ по покраске блок-контейнеров ДЭС.					
Используемый метод определения НМЦД с обоснованием		При определении НМЦД был использован проектно-сметный (сметный) метод.					
Дата подготовки обоснования НМЦД		30.05.2024г.					
Расчет НМЦД							
№ п/п	Наименование объекта закупки	Источники обоснования НМЦД/ реквизиты документа		Средняя цена за единицу измерения, (руб.)	Коэффициент вариации, %	Количество	Стоимость объекта закупки, (руб.)
		Единица измерения	Наименование локального сметного расчета				
1	Выполнение работ по покраске блок-контейнеров ДЭС.	усл. ед.	Локальный сметный расчет (смета) № 4/31 на выполнение работ по покраске блок-контейнеров ДЭС.	371 794,62		1	371 794,62
НМЦД							371 794,62

В цену Договора включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в том числе стоимость производства работ, материалов, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку материалов, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.


Номер источника информации, указанный в таблице	Реквизиты документов, на основании которых выполнен расчет
1.	Локальный сметный расчет (смета) № 4/31 на выполнение работ по покраске блок-контейнеров ДЭС.

Контактное лицо: Кирсанов О.И. 89824170061
ф/ио, телефон

Руководитель инициатора закупки:

Мозговой Е.Ю.
ф/ио

Начальник эл. цеха
Должность


Подпись