

Раздел VI_Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на выполнение работ по текущему ремонту дымовой трубы котельной №2.

Предмет договора		Выполнение работ по текущему ремонту дымовой трубы котельной №2			
Используемый метод определения НМЦД с обоснованием		При определении НМЦД был использован проектно-сметный (сметный) метод			
Дата подготовки обоснования НМЦД		11.06.2024			
Расчет НМЦД					
№ п/п	Наименование объекта закупки	Единица измерения	Стоимость в текущих ценах с НДС 20% (руб.)	Объем работ	Общая стоимость работ в текущих ценах с НДС 20% (руб.)
1	Выполнение работ по текущему ремонту дымовой трубы котельной №2	Усл.ед.	713 516,89	1	713 516,89
					НМЦД 713 516,89

В цену Договора включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку материалов, погрузо-разгрузочных работ, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.

Номер источника информации, указанный в таблице	Реквизиты документов, на основании которых выполнен расчет
1.	Локальный сметный расчет (смета) № 1/12 «Текущий ремонт дымовой трубы котельной №2 в 2024г».

Контактное лицо: А.В. Степаненко, 8(3462) 24-17-23
ф.и.о., телефон

Руководитель инициатора закупки:
М.И. Васильев / Начальник РТС-1 / 
ф.и.о. Должность Подпись